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ARTICLE 0.  PRÉLIMINAIRE : ENTREPRISES GROUPÉES 

 Il sera admis une entreprise individuelle ou groupement d’entreprises solidaires. 
 
 Au sens du présent marché, des entreprises sont considérées comme groupées si 
elles ont souscrit un acte d’engagement unique. 
 
 Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la 
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; si l’une 
d’entre elles désignée dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble 
des entreprises solidaires, vis-à-vis de la personne publique pour l’exécution du marché. Si 
le marché ne désigne pas l’entreprise mandataire, celle qui est citée la première dans l’acte 
d’engagement est considérée comme le mandataire des autres entreprises. 
 
 En cas d’erreur des candidats quant à la forme juridique de leur groupement 
(présentation des candidatures sous forme d’un groupement conjoint) et pour le cas où leur 
offre serait retenue au terme de la procédure, ces derniers sont avisés qu’ils seront mis dans 
l’obligation de procéder à la transformation nécessaire lors de la mise au point du marché : 
groupement solidaire. 
 
 La même entreprise peut faire partie de plusieurs groupements concurrents à 
condition de ne pas être plus d’une fois mandataire. 
 
 La composition du groupement ne peut être modifiée une fois les candidatures et les 
offres remises. 
 
 Dès la notification du marché, le titulaire du marché (ou le mandataire) désigne 
nommément la personne physique qui le représentera auprès du pouvoir adjudicateur et du 
responsable du service technique de la Ville de Trans-en-Provence pour tout ce qui 
concerne l’exécution des prestations. 
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ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Objet du marché – Domicile du titulaire 

Objet du marché : 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) 
concernent : 

 
MARCHÉ DE TRAVAUX DE CREATION D’UN RESEAU EP CHEMIN DES BOIS ROUTS 
SUR LA COMMUNE DE TRANS EN PROVENCE. 
 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
Domicile du titulaire 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des 
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie de 
TRANS-EN-PROVENCE jusqu’à ce que le titulaire ait fait connaître au pouvoir adjudicateur 
l’adresse du domicile qu’il aura élu. 

1.2. Décomposition en tranches et en lots 

Le marché n’est ni décomposé en tranches, ni en lots. 

1.3. Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion- Contrôle de 
prix   de revient 

Sans objet. 

1.4. Forme et durée 

Le présent marché est conclu pour la durée des travaux. 
La date de démarrage prévisionnelle est précisée dans l’acte d’engagement. 
L’acte d’engagement fixe le délai d’exécution des travaux précisé par le candidat. 
L’exécution de la période de préparation débute à compter de la date de notification du 
marché. 
L’exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant 
de commencer les travaux. 

1.5. Maîtrise d’ouvrage – Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par : 
 

MAIRIE DE TRANS EN PROVENCE – SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
 

Représentés par le Directeur des Services Techniques 
 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 
 

   
631 chemin des suous 
83720 TRANS EN PROVENCE 

 

Représenté par Monsieur TEZENAS DU MONTCEL. 
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1.6. Contrôle technique 

Sans objet. 

1.7. Coordination Sécurité - Protection de la santé  

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l’effectif estimé appelé à intervenir, le 

maître d’ouvrage a classé cette opération sous le régime d’un Plan de Prévention des 

Risques (PPR) joint au présent dossier d’appel d’offre. 

Le candidat adjudicataire aura à le compléter pendant la période de préparation avant le 

début des travaux. 

1.8. OPC 

Sans objet. 

1.9. Sous-traitance 

Le titulaire est habilité à sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement 
direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures à 600 € TTC. 
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le maître de l’ouvrage. 
L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondant est possible en cours de marché selon des modalités définies au CCAG 
travaux. 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et 
risques de l’entreprise titulaire du marché (CCAG Travaux). 

1.10. Cotraitance 

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement solidaire et son 
mandataire devront être présentés lors de la remise de l’offre. 

1.11. Ordre de service 

Un ordre de service de démarrage sera transmis pour le début des travaux du présent 
marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCAP Création d’un réseau pluvial – Chemin des Bois Routs – TRANS EN PROVENCE                           Page 8 sur 19 

ARTICLE 2.  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

A - Pièces particulières 

- L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire 
original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi, 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et 
ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les 
archives du maître de l’ouvrage fait seule foi, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 

- Le Bordereau des prix unitaire (BPU), 

- Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE), 

- Le Plan de Prévention des Risques (PPR), 

- Le PV de visite, 

- La Déclaration de Travaux (DT) et les réponses des concessionnaires 

- Les plans nécessaires à la bonne compréhension du projet 

B - Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement 
des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 : 
 

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux 
marchés publics de travaux, 
 

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
publics de travaux (C.C.A.G.) arrêté du 30/03/2021. 
 

- Avis technique et normes françaises en vigueur 
 
Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans 
l’ordre où elles sont mentionnées ci-avant. 

 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS 
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

3.1. Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et 
à ses cotraitants ou ses sous-traitants éventuels. 

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s) 

Sans Objet 

3.3. Répartition des dépenses communes de chantier 

Sans Objet. 
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3.4. Contenu des prix- Mode d’évaluation des ouvrages et règlement des 
comptes – Travaux en régie 

3.4.1. Contenu des prix 

Les prix du marché sont hors TVA  
 

 L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments 
afférents à l’exécution des travaux (cf. RC article 2.10.3 visite sur site). 

3.4.2. Prestations fournies gratuitement à l’entreprise 

Aucune prestation ne sera fournie à l’entreprise. 

3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application 
des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix correspondant. 

3.4.4. Obligations particulières du titulaire 

Le titulaire du marché fournira obligatoirement un plan d’exécution, un programme 
détaillé d’exécution des travaux et un plan d’installation de chantier avant le démarrage des 
travaux. 

3.4.5. Travaux en régie 

Pas de stipulation particulière. 

3.4.6. Règlement des comptes - paiements 

Les paiements seront effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
réalisés et après chaque réception de chantier. 
 

Les projets de décompte mensuels seront présentés conformément à l’article 12.1.1 
du CCAG Travaux. 
 

Ces projets de décompte seront transmis par l’entrepreneur au maître d’œuvre par 
envoi recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. 
 

Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. 

3.4.7. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de 
stockage en usine 

Sans objet. 

3.4.8. Approvisionnements 

Pas de stipulation particulière. 
 
 
 



CCAP Création d’un réseau pluvial – Chemin des Bois Routs – TRANS EN PROVENCE                           Page 10 sur 19 

3.5. Variation dans les prix 

3.5.1. Type de variation des prix 

Les prix sont fermes et définitifs et ne subiront donc ni d’actualisation, ni de révision. 

3.5.2. Mois d’établissement des prix 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois précédant celui de la date limite de la remise des offres ; ce mois est 
appelé « mois zéro ». 

3.5.3. Choix des index de référence 

Sans objet. 
 

3.5.4. Modalités de variation dans les prix 

Sans objet. 

3.5.5. Variation des frais de coordination 

Sans Objet. 

3.5.6. Variations provisoires 

Sans Objet. 

3.5.7. Application de la taxe à la valeur ajoutée. 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les 
taux de TVA en vigueur au moment de l’exécution des prestations. Ces montants sont 
éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les 
taux de TVA en vigueur lors de l’exécution des prestations. 

3.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

3.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché. 

  L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat 
de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pourvoir 
adjudicateur et par l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance ; si cet 
entrepreneur est un cotraitant, l’avenant ou l’acte spécial est contresigné par le mandataire 
des entrepreneurs groupés. 

 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra 

joindre, en sus du projet d’acte spécial ou de l’avenant : 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des 

interdictions visées aux articles R2193-1 à R2193-22 du code de la commande 
publique, 

 
- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au 

cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
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casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L324-10, L324-6, 
L125-1, et L125-3 du code du travail. 

 
Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement : 

 
- Le compte à créditer, 
- Le comptable assignataire des paiements. 
 

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à 
la sous-traitance visées à l’article 8.4.3 ci-après (Sécurité et protection de la santé des 
travailleurs sur le chantier). 

3.6.2. Modalités de paiement direct par virements. 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de 
la somme à payer éventuellement à chacun des co-traitants, compte tenu des modalités de 
répartition des paiements prévues dans l’acte d’engagement. 

 
Le mandataire doit également apposer sa signature sur l’attestation de paiement 

direct fournie par le cotraitant lorsque ce dernier a sous-traité une partie de l’exécution de 
son contrat. 

 
Pour les sous-traitants, admis au paiement direct, le titulaire joint en double 

exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître 
de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle 
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 
 

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme 
à payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au 
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le 
contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des 
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 

 
Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce 

dernier doit signer également l’attestation. 

3.6.3. Mode de règlement 

Conformément à l’article 12 du CCAG travaux. 
 

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE - DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET 
PRIMES 

4.1. Durée du marché de travaux 

Le présent marché est conclu pour la durée des travaux. 

4.2. Délai(s) d’exécution des travaux 

La durée des travaux sera précisée par le candidat dans l’acte d’engagement article 
4.3 (fait partie des critères délais). 

4.3. Délai(s) d’intervention d’urgence  
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Le délai d’intervention d’urgence sera précisé dans l’acte d’engagement à l’article 4.4 
(ne fait pas parti des critères délais). 

4.4. Calendrier prévisionnel d’exécution 

L’entreprise remettra un calendrier prévisionnel des travaux à la remise de son offre 
(fait partie des critères techniques). 

4.5. Calendrier détaillé d’exécution 

L’entreprise remettra un calendrier détaillé d’exécution des travaux lors de la période 
de préparation (fait partie des critères techniques). 

4.6. Marchés à bons de commande 

Sans Objet. 

4.7. Prolongation du délai d’exécution 

En vue de l’application éventuelle de l’article 18 du CCAG, les délais d’exécution des travaux 
seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des 
phénomènes naturels mentionnés ci-après dépassera son intensité limite et entraînera un 
arrêt sur le chantier : 
 

 

Nature du Phénomène Intensité limite Durée 

Pluie 100 mm sur 24 h 

Vent 100 km/h - 

Gel - 4° C - 

 
Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels : 

station météorologique du Cannet des Maures et/ou Draguignan. 
 

Il est rappelé que, conformément à l’arrêté du 9 juin 1993 du Ministère du Travail, l’utilisation 
d’une grue est interdite dès que le vent atteint la vitesse de 70 km/h. 

4.8. Pénalités pour retard - Primes d’avances 

4.8.1. Pénalités pour retard. 

L’entrepreneur titulaire subira par jour calendaire de retard dans l’achèvement des 
travaux, une pénalité de 100 € HT par dérogation à l’article 19 du CCAG Travaux.  

4.8.2. Absences aux réunions 

Les réunions de chantier auront lieu aussi souvent que nécessaire, au jugement du 
maître d’œuvre. Celui-ci se réserve le droit d’effectuer toutes visites et investigations, 
inopinées ou non, qu’il jugera nécessaire pour s’assurer que les travaux et les fournitures 
sont conformes aux dispositions du marché. 

La présence de l’entrepreneur est obligatoire à tous les rendez-vous de chantier 
auxquels il aura été convoqué. Chaque absence sera pénalisée par une retenue de 50 € HT, 
à déduire de l’acompte versé à l’entreprise défaillante. Sauf cas de force majeure, sont 
considérés comme absence : 
 

- Retard de plus d’un quart d’heure ; 
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- Représentation de l’entreprise par une personne non qualifié. 

4.8.3. Infractions aux prescriptions de chantier 

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait 
application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.8.1 et 4.8.2 et avec 
lesquelles elles se cumulent. 
Par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, les pénalités interviendront de plein droit, 
sur la simple constatation par le maître d’œuvre des infractions, et après notification écrite, 
d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. 
Elles seront déduites des situations mensuelles. 
 
L'infraction suivante (a), outre l'application de la pénalité entraîne un arrêt de chantier 
tant que le danger ou l'infraction demeure, sans que l'entreprise ne puisse se prévaloir 
d'une indemnité. En outre l'entrepreneur devra remédier sans délai au fait générateur du 
danger ou de l'infraction. 
a) En cas de non déclaration par le mandataire d’une entreprise intervenant sur le chantier 

en qualité de sous-traitant, fournisseur ou de loueur : 500 € H.T. par constat, 
b) En cas de non suivi et/ou application des prérogatives du PPR : 500 € H.T. par constat, 

 
Les infractions suivantes c) et d), entraînent l'application de pénalités : 
 
c) Dépôt de matériaux, terres, gravats en dehors des zones réglementaires dûment 
autorisées : 400 € H.T./jour 
d) Absence de dispositions pour exécuter le nettoyage des chaussées circulées dans un 
délai de deux heures après injonction du maître d’œuvre : 200 € H.T. par constat 

4.8.4. Primes d’avances 

Sans objet. 

4.8.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront 
été occupés par le chantier sont réputés compris dans le délai d’exécution des travaux. 

4.8.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis après 
exécution 

Conformément à l’article 40 du CCAG Travaux. 

4.8.7. Pénalités diverses 

Sans objet. 

 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5.1. Garantie financière : 

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur le montant des factures par le comptable 
assignataire des paiements article R 2191-33 du code de la Commande Publique). 
 
En application de l’article R 2191-36 à R 2191-42 du code de la Commande Publique, elle 
peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première ou, si les deux parties en 
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sont d’accord, par une caution personnelle ou solidaire. Le montant de la garantie à première 
demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la 
retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de 
garantie qu’elles remplacent. 
 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle 
le titulaire remet la première demande de paiement.  
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 
 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans 
ce délai, la retenue de garantie est prélevée. 
 
En application de l’article R 2191-36 du code de la commande publique, il est à noter que 
dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus 
tard au jour où le titulaire remet la première demande de paiement, la fraction de la retenue 
de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. 
 
 

5.2. Avance forfaitaire 

Sauf refus du titulaire, une avance est versée à l’entrepreneur dans les conditions prévues à 
l’article R 2191-3 du code de la commande publique. 
 
Sous réserve des dispositions de l’article R 2191-7 de la commande publique relatif à la sous 
traitance, cette avance est égale à 5 % du montant minimum si la durée est inférieure ou 
égale à douze mois. 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS 

6.1. Provenance des matériaux et produits 

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas fixé par les pièces 
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
Le Maître d’ouvrage pourra éventuellement fournir certains matériaux et produits. 

6.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt 

Sans objet. 

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des 
matériaux et produits 

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. 
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et 
composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs 
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

 
Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions 
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maître d’œuvre. 
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Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l’objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

 
Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions 
différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le maître d’œuvre. 
 
Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux 
définis par le marché : 

 
- S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de 

bordereau ou en dépenses contrôlées, 
- S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l’ouvrage. 

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des 
matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage 

L’entrepreneur devra, sans supplément de prix, assurer la prise en charge, la manutention et 
la conservation des mobiliers urbains, plaques de rues et signalisation verticale, qui sont à 
enlever et à reposer dans le cadre de travaux. 

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7.1. Piquetage général 

Conformément au CCTP. 

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations 
ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué en même 
temps que le piquetage général. 

 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

8.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux 

Conformément à l’article 28 du C.C.A.G travaux. 
Avant le démarrage des travaux de chaque tranche, le titulaire du marché remettra le 
programme détaillé d’exécution des travaux de la tranche considérée. 

8.2. Plan d’exécution -Notes de calculs - Etudes de détail 

Avant le démarrage des travaux de chaque tranche, le titulaire du marché remettra les plans 
d’exécution de la tranche considérée. 

8.3. Mesures d’ordre social - Réglementation du travail 

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même 
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction 
possible de leur salaire est fixé à 10%. 
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8.4. Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers 

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché remettra : 
 

- Son Plan de Prévention des Risques dûment complété, 
- Le plan d’installation de chantier 

8.4.1. L’installation des chantiers de l’entreprise bénéficie des facilités 
suivantes données par le Maître de l’ouvrage : 

- Les emplacements désignés sont mis gratuitement à la disposition de 
l’entrepreneur, dès que commence à courir le délai contractuel d’exécution, 
pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériel et matériaux 
dans l’enceinte du chantier, 

- Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le 
« repliement des installations de chantier ». 

8.4.2. Les mesures particulières ci-après concernant la sécurité et 
l’hygiène sont prises par l’entrepreneur : 

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des 
locaux pour le personnel, de leur accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les 
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates 
doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient 
toujours adaptées aux effectifs.  

 
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de 

restauration bénéficiant de l’éclairage naturel : leurs normes sont au moins égales en 
nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Les 
accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l’entrée du chantier dans des 
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

8.4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier : 

A/ Principes généraux : 
 

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des 
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par la mise en place d’un  plan de 
Prévention des Risques, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « PPR ». 

 
B/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants :  

 
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses 

nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993. 
 

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire 
connaître nominativement au maître d’œuvre, le responsable de l’exploitation et de la 
signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme 
de nuit. 
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8.4.4. Signalisation des chantiers : 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie 
publique sera réalisée par l’entrepreneur titulaire. 

 
La signalisation des chantiers devra être conforme à l’instruction interministérielle sur 

la signalisation routière (Livre I : signalisation des routes, et plus particulièrement sa huitième 
partie : signalisation temporaire) approuvée le 15 juillet 1974. 

 
La signalisation au droit des chantiers est entièrement à la charge de l’entreprise. 

 
L’entrepreneur devra informer le Centre Technique Municipal, au moins dix jours à 

l’avance, des dispositions afférentes à la circulation qu’il envisage pour chaque chantier. 
 

La circulation pourra être interrompue après accord du maître de l’ouvrage et suivant 
les dispositions qui seront définies par le maître d’œuvre avant l’exécution du chantier. 

 
La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation sera interrompue et 

celle des itinéraires déviés, sera entièrement à la charge de l’entreprise et soumis à 
l’approbation du maitre d’œuvre et/ou du maitre d’ouvrage. 
L’entrepreneur préviendra le service compétent chargé de la circulation publique, dix jours 
au moins avant la date de mise en service de chaque itinéraire dévié. 

 
La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins 

de l’entrepreneur, soit par pilotage manuel à l’aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en 
fonction des dispositions qui auront reçu l’agrément du service compétent chargé de la mise 
en service de chaque itinéraire dévié. 

 
La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins 

de l’entrepreneur, soit par pilotage manuel à l’aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en 
fonction des dispositions qui auront reçu l’agrément du service compétent chargé de la 
circulation publique. 

8.4.5. Réglementations particulières 

Les déblais seront transportés dans des sites agréés en fonction de leurs 
caractéristiques. Pour chaque camion de transport, une attestation du responsable du lieu de 
dépôt devra être fournie indiquant, le numéro minéralogique du camion, la nature de son 
chargement, la date et l’heure de dépôt. En l’absence de ces documents, le procès-verbal de 
réception ne pourra être signé. 

8.4.6. Restrictions des communications 

Sans objet. 

8.4.7. Engins explosifs 

Sans objet. 

8.4.8. Utilisation des voies publiques 

Les stipulations du CCAG, art. 34 sont applicables 
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8.4.9. Autorisations administratives 

Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG, l’entreprise fera son affaire de la délivrance 
des autorisations d’occupation du domaine public, des déclarations d’intention de travaux 
auprès de chaque concessionnaire du domaine public, des permissions de voirie nécessaire 
à la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des 
grues. 

8.4.10. Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur 

Sans Objet. 
 

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

9.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et contrôles des ouvrages ou partie d’ouvrages prévus par les fascicules 
intéressés du CCTG ou par le C.C.T.P. sont à la charge de l’entrepreneur. 
 
Si le maître d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contrôles, ils sont à la 
charge du maître de l’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de 
l’entreprise responsable de l’ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris 
en charge par l’entrepreneur. 

9.2. Réception 

Les travaux feront l’objet d’une réception spécifique. 

9.3. Prise de possession anticipée ou parties d’ouvrages 

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font l’objet d’une 
prise de possession anticipée par le maître de l’ouvrage. 

9.4. Mise à disposition d’ouvrages ou parties d’ouvrages 

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font l’objet d’une 
mise à disposition. 

9.5. Documents fournis après exécution 

Conformément au CCTP. 

9.6. Délais de garantie 

Conformément à l’article 44.1 du CCAG Travaux. 

9.7. Garanties particulières 

Sans objet. 
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9.8. Assurances 

Conformément à l’article 8 du CCAG Travaux. 
 
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire, ainsi que les co-traitants doivent 
justifier qu’ils ont contracté : 
 

a) une assurance au titre de responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code Civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des travaux.  

 
b) une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités 
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil  
au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie. 
 

ARTICLE 10. PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE 

Les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont 
l'emploi est imposé par le marché sont proposés par l'entrepreneur. 
La personne publique ne garantit pas l'entrepreneur contre les revendications des tiers. 
 
En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, l'entrepreneur garantit la personne 
publique et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, 
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employé pour 
l'exécution du marché.  
Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou 
autorisations nécessaires, la personne publique ayant le droit, ultérieurement, de procéder 
ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. 
 
 

ARTICLE 11. RESILIATION DU MARCHE 

Il peut être mis fin à l’exécution du marché conformément au CCAG Travaux. 

 

ARTICLE 12. DEROGATIONS 

L’article 4.8.1 du présent CCAP déroge à l’article 19 du CCAG Travaux, 
L’article 4.8.3 du présent CCAP déroge à l’article 52.1 du CCAG Travaux, 
L’article 8.4.9 du présent CCAP déroge à l’article 31.3 du CCAG Travaux. 

 
 
L’Entrepreneur  Le pouvoir adjudicateur, 
Mention manuscrite :  
« Lu et approuvé , le »   Le Maire de Trans en Provence 
(cachet et signature) 
 
 

 

        Alain CAYMARIS 


